

Broj: PP-156-09/18

Datum, 03.09.2018.god.

Na osnovu člana 21. stav d) i člana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Plana rada i poslovanja za 2018. godinu, a postupajući po zahtjevu tehničkog rukovodioca i službe finansija na osnovu potrebe za radovima na sanacija ciklona na kotlu KI i KII sa pratećom konstrukcijom, direktor je donio :

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke – nabavka radova sanacije ciklona na kotlu KI i KII sa pratećom konstrukcijom putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke – nabavka radova sanacija ciklona na kotlu KI i KII sa pratećom konstrukcijom putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 33.000,00 KM (slovima: tridesettrih hiljade KM)

Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva planirana Planom rada i poslovanja za 2018. godinu broj : 34-2/18 od 08.02.2018.godine. Javna nabavka će se provesti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Član 2.

Predmetna javna nabavka bit će finansirana iz sredstava planiranim Planom rada i poslovanja za 2018.godinu.

Član 3.

Pregovarački postupak i ocjenu ponuda provest će Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj: 23 –02/18 od 09.02.2018.godine u sastavu od tri (3) člana, sljedeće kvalifikacijske strukture:

- Armin Kuprić, dipl.ing.maš., predsjedavajući komisije
- Ćefa Hadžiahmetović, el.ing., član komisije
- Hamila Hrnjić, knjigovođa, član komisije

- Mirsada Dervišević-sekretar

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje


Dana 01.09.2018.god. usljed ukazane potrebe, Tehnički rukovodioc dostavio je prijedlog za sanacijom ciklona na kotlu KI i KII sa pratećom konstrukcijom.

Ugovorni organ ranije je izvršio defektažu ciklona na kotlu KI i KII sa pratećom konstrukcijom te utvrdio u kakvom se stanju nalaze. Defektaža je pokazala da je neophodno da se izvrši detaljna sanacija ciklona na kotlu KI i KII sa pratećom konstrukcijom.

Imajući u vidu da je firma ČOSIĆPROMEX d.o.o. Usora radila na prethodno izvršenim radovima defektaže kao i kratak rok koji je ostao do početka grejne sezone 2018./2019. godine, te da je procijenjeno vrijeme sanacije minimalno 20 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, Ugovorni organ je zbog krajnje hitnosti donio Odluku da provede Pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem.

Također shodno članu 28. stav 4) ZJN BiH Ugovorni Organ će ovu Odluku objaviti i na Web stranici JP Toplana d.d. Tešanj čime će se obezbijediti transparentnost postupka , te mogućnost uvida za druge zainteresovane Ponuđače koji mogu uputiti zahtjev za preuzimanje TD za ovaj postupak.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u Članu 1. ove odluke.



Direktor
Asim Bašalić, dipl.ecc.

Dostaviti:

1. Komisiji za JN
2. web-stranici www.toplana-tesanj.com.ba
3. a/a